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OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.€. 3998/137 k.o. KISTANJE

Temeljem ¢lanka 51. i 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17,39/19,125/19 i 145/24) i ¢lanka
26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
RH 78/15,114/18 i 110/19) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
kojim se imenuje
Kruno Boj¢i¢ mag.ing.aedif.

Glavnim projektantom na izradi projektno — tehnicke dokumentacije:

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT — MAPA 1/1
OPREMANJE | UREDENJE IGRALISTA ZA DJECU

OZNAKA PROJEKTA: T.D. 01-02/25

GLAVNI PROJEKTANT: Kruno Boj€i¢ mag.ing.aedif. G4756 .

TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: GRADEVINSKI STUDIO d.o.o., Kralja Zvonimira 4/B, 22 320 Drni$

INVESTITOR: OPCINA KISTANJE
Trg sv. Nikole 5, Kistanje — 22 305 Kistanje
OIB: 41783102203

GRADEVINA: DJECJE IGRALISTE U KISTANJAMA
LOKACIJA: k.¢. 3998/137 K.O.KISTANJE

Isti je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstav HKIG:
Red.br.evidencije: 4756

oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva :
Klasa: UP/I-360-01/12-01/4756
Ur.Br: 500-03-12-1
Zagreb, od 31.01.2012.godine

Obrazlozenije:

Isti ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17,39/19,125/19 i 145/24)) ¢&l. 51. te je
odgovoran za uskladenost projekta sa odredbama posebnih zakona i propisa.

Drni§, veljaCa 2025. godine Investitor:

Drnis$, veljaca 2025 6



GRADEVINSKI STUDIO d.o.o0. Investitor : OPCINA KISTANJE

OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.. 3998/137 k.o. KISTANJE

T.D. 01-02/25

RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

" EE
K
U
|
b . r
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

UP/I-360-01/12-01/4756
500-03-12-1
31. sijeénja 2012. godine

Na temelju clanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim

poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine", broj 152/08.) i ¢lanka
61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva ("Narodne novine", broj 52/09.),
Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, rjesavajuéi po Zahtjevu za upis BO3CIC
KRUNE, magistra inZenjera gradevinarstva (mag.ing.aedif.), DRNIS, VOLARICA 19, u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, donio je

Drnis, veljata 2025

RIESENJE

o upisu u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

U Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva HKIG upisuje se BOJCIC KRUNO,
mag.ing.aedif., DRNIS, pod rednim brojem 4756, s danom upisa 30.01.2012. godine.

Upisom u Imenik ovladtenih infenjera gradevinarstva HKIG, BOJCIC KRUNO,
mag.ing.aedif., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer
gradevinarstva" | moZe obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace gradevinske struke, te poslove
struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru
zadace gradevinske struke u skladu s clancima 15. i 16. te s tim u vezi s clancima 59. i 62.
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji, sve u okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s ¢lancima 76. i 77.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz to¢ke 2. ovoga RjeSenja duZan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima | pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "inZenjersku iskaznicu" i "peéat”, koji
su trajno viasniStvo HKIG.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od
profesionaine odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od

godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u &anarinu ovlastenog
inZenjera gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati HKIG clanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela HKIG, osim u slu¢aju mirovanja €lanstva, te pri prestanku clanstva u HKIG
podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duZnosti u skladu s &ancima 83., 84. | 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.



T.D. 01-02/25

Investitor : OPCINA KISTANJE

GRADEVINSKI STUDIO d.o.o0.

GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA

k.€. 3998/137 k.o. KISTANJE

OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$

Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif.
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GRADEVINSKI STUDIO d.o.o. Investitor : OPCINA KISTANJE 5 T.D. 01-02/25
OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.€. 3998/137 k.o. KISTANJE

Temeljem ¢&lanka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17,39/19,125/19 i 145/24), Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19) izdaje se:

IZJAVA O SUKLADNOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONIMA |

PROPISIMA
Potvrduje se da je glavni projekt:
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT — MAPA 1/1
OPREMANJE | UREDENJE IGRALISTA ZA DJECU
OZNAKA PROJEKTA: T.D. 01-02/25
GLAVNI PROJEKTANT: Kruno Boj¢i¢ mag.ing.aedif. G4756 .

TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: GRADEVINSKI STUDIO d.o.o., Kralja Zvonimira 4/B, 22 320 Drni$

INVESTITOR: OPCINA KISTANJE
Trg sv. Nikole 5, Kistanje — 22 305 Kistanje
OIB: 41783102203

GRADEVINA: DJECJE IGRALISTE U KISTANJAMA
LOKACIJA: k.¢. 3998/137 K.O.KISTANJE

uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa:

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

A/ ZAKONI
e Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17,39/19,125/19 i 145/24)
Zakon o o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 391/, 98/19, 67/23)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19)
Zakon o zastiti na radu (NN RH br.71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/2010, 114/22)
Zakon o normizaciji (NN RH 80/13)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/18, 98/19)
Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09,55/13,153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o mjernim jedinicama (NN RH 58/93)
Zakon o zastiti okoliSa ( NN RH 80/13, 153/13,78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

B/ PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI
e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22 155/23)
¢ Pravilnik o kontroli projekata (NN RH 32/14, 72/20, 90/23)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevina mora zadovoljavati ( NN
29/2015, 87/2015)
Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
Pravilnik o mjerama zastite od pozZara kod gradenja (NN RH 141/11)
Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Drnis, veljata 2025



GRADEVINSKI STUDIO d.o.o. Investitor : OPCINA KISTANJE 5 T.D. 01-02/25
OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.€. 3998/137 k.o. KISTANJE

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnhom projektu (NN
88/11)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja, revidentima iz zastite od pozara (NN
141/11)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanja gradevinskih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10,129/11)

Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata ( “Sluzbeni list” - NN
15/90 ) i priznatim tehni¢kim pravilima koja su vezana za primjenu tog pravilnika,

Tehnicki propisi:

Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15),

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Tehnic¢ki propis za cement za betonske konstrukcije (N.N. 64/05, 74/06)

Drnis, veljaca 2025. godine Projektant : Kruno Boj¢i¢, mag.ing.aedif.

ovlasteni inzenjer gradevinarstva G 4756
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GRADEVINSKI STUDIO d.o.o. Investitor : OPCINA KISTANJE 5 T.D. 01-02/25
OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.€. 3998/137 k.o. KISTANJE

Temeljem ¢lanka 108. st.2. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17,39/19,125/19 i 145/24) izdaje
se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
PROSTORNIM PLANOM

Potvrduje se da je glavni projekt:

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT — MAPA 1/1
OPREMANJE | UREDENJE IGRALISTA ZA DJECU

OZNAKA PROJEKTA: T.D. 01-02/25

GLAVNI PROJEKTANT: Kruno Boj€i¢ mag.ing.aedif. G4756 .

TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: GRABEVINSKI STUDIO d.o.o., Kralja Zvonimira 4/B, 22 320 Drni$
INVESTITOR: OPCINA KISTANJE

Trg sv. Nikole 5, Kistanje — 22 305 Kistanje

OIB: 41783102203

GRADEVINA: DJECJE IGRALISTE U KISTANJAMA
LOKACIJA: k.¢. 3998/137 K.O.KISTANJE

uskladen sa sljede¢om prostorno-planskom dokumentacijom:

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE KISTANJE («Sluzbeni vjesnik Sibensko — kninske
Zupanije», broj 3/06., 12/14.113/16.)

Drnis, veljaca 2025. godine Projektant : Kruno Boj¢ié¢, mag.ing.aedif.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva G 4756
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GRADEVINSKI STUDIO d.o.o. Investitor : OPCINA KISTANJE 5 T.D. 01-02/25
OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.€. 3998/137 k.o. KISTANJE

POSEBNI UVJETI

Radovi se izvode temeljem Clanka 4. toCka 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23) te sukladno ¢lanu 6. stavak 1. 2.
i 3. za predmetni zahvat ne izdaje se uporabna dozvola, ne ishoduju se posebni uvjeti i glavni

projekt ne sadrzava potvrde javnopravnih tijela.

Drnis, veljaca 2025. godine Projektant : Kruno Boj¢ié¢, mag.ing.aedif.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva G 4756
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GRADEVINSKI STUDIO d.o.o0.

OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.. 3998/137 k.o. KISTANJE

Investitor : OPCINA KISTANJE T.D. 01-02/25

e

DOKAZ PRAVNOG INTERESA

REPUELIKA HRVATSKA

Opéinski sud u Sibeniku
ZEMLJISNOKNNENI ODJEL KNIN
Stanje na dan: 06.03.2025. 14:03 Verificirani ZK ulo®ak

Katastarska opéina: 313866, KISTANJE Broj ZK ulofka: 1459

Broj zadnjeg dnevnika: Z-2035/2025
Aktivnie plombe:

IZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PENVI ODJELJAK
Broj Povréina
Rbr. “mﬂ" Oznaka zemijista Primjedba
gontice jutre | Ehw ma

1. [3898M1  |PASNJAK 90245
2 |3998/75 |GRADILISTE 500
3. |3898/103 |m$mmc 500
4. 39981104 [PASNIAK 500
5. |3998/105 |GRADILISTE 500
6. |38998/107 |[GRADILISTE 775
7. 39981112 |[NOVO NASELJE 1580

PASMIAK 1580
8. 3988115 780
9. |3998/122 |PASNJAK 2218
10. |3998/136 460
11, |38881137 515
12, |3998/213 [PASNJAK 125
13 |3998/214 IPAQ.NJAK 88
14. |3988/215 |PA$N.1A|< ar

|ukuPNOD: 98913

B
Viastovnica

Rbr. | Sadrzaj upisa |Primjedba
1. Viasnicki dio: 111
OPCINA KISTANJE

TemipEncknjEn: [readak [Ganum | wieme [cads) 0E.03.2025. 140558 Eranca 1

Drnis, veljata 2025
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Investitor : OPCINA KISTANJE T.D. 01-02/25

GRADEVINSKI STUDIO d.o.o. T .
OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.. 3998/137 k.o. KISTANJE

DE.03. 2025 14:03:55 Siranicar 1

LemipEncknjin iTvadak {daium | wmjeme wade)

[ZVADAK (Z ZEMLJISHE KNJIGE Vesrificarani ZK uloZak
Biroj ZK ulofka: 1498

Katastarska optina: 313866, KISTAMJE

c
Teretovnica

Sadriaj upisa

Rbr. | |  Enos  |Primjedba
Tereta nemal

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiéne knjige na datum 06.03_2025.

[zvadak je upisan pod 055 swidenciskim brojem 180052025

Kaontrolmi broj: 285057545281130

Strancx 2

ZemipSncknjni iradak (Satum | vjeme zmde) U603 2025, 14:03:59

Drnis, veljata 2025



GRADEVINSKI STUDIO d.o.o. Investitor : OPCINA KISTANJE 5 T.D. 01-02/25
OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA

Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.€. 3998/137 k.o. KISTANJE

Drni§, veljaca 2025 15



GRADEVINSKI STUDIO d.o.o. Investitor : OPCINA KISTANJE 5 T.D. 01-02/25
OIB: 55313101056, Kralja Zvonimira 4/B, Drni$ GLAVNI PROJEKT DJECJEG IGRALISTA U KISTANJAMA
Projektant : Kruno Bojéi¢, mag.ing.aedif. k.€. 3998/137 k.o. KISTANJE

1. TEHNICKI OPIS

Uvod

Na zahtjev Investitora pristupilo se izradi Glavnog projekta uredenja i opremanja postojeceg
neadekvatno opremljenog igralista na k.. 3998/137 k.o. Kistanje. Za radove koji su predmet ovog
projekta, sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima postoji
obaveza izrade Glavnog projekta te prijave gradilita i provedbe struénog Nadzora ali se ne izdaje
uporabna dozvola.

Djecje igraliSte nalazi se unutar gradevinskog podru€ja naselja u povrSinama oznacenim kao
»izgradeno gradevinsko podrudje naselja“.

Projektom je planirano uredenje i opremanije igraliSta za djecu te izvedba ogradnih zidova i ograde.

Namjena gradevine

Namjena gradevine je javna — djecje igraliSte.

Oblik i veli¢ina gradevinske Cestice
K.&. 3998/137 k.o. Kistanje.

Oblik i veli¢ina gradevinske Cestice vidljiv je u grafickom dijelu projekta.

Opis postojeceqg stanja

Postojece igraliste smjesteno je uz krizanje prometnica u naselju, neadekvatno je opremljeno sa
dotrajalim spravama, nema uredeni zavrSni zastor i nije ogradeno. Sprave su dotrajale te ih je
potrebno demontirati i deponirati. Teren je ujednacene visine s visinskim odstupanjem +5 cm i niZi u
odnosu na prometnice a projektiranim rieSenjem niveleta igraliSta se podize za minimalnu tehnolosku
debljinu zastora od 20 do 28cm (30cm ogradni zid) u odnosu na postojecu visinu terena.

Opis radova na uredenju

Prije poCetka radova potrebno je izvrsiti geodetsko iskol€enje te propisano oznaditi i ograditi gradiliSte.
Slijede radovi demotaze postojecih dotrajalih sprava zajedno sa temeljima. Sprave se rezu, uklanjaju i
odvoze na deponij u dogovoru sa investitorom. Slijedi strojni iskop materijala te planiranje i uredenje
posteljice za ugradnju novih slojeva prema projektu. Na mjestima novih AB zidova izvode se iskopi i
priprema tla za izvedbu betonskih temelja. Ograda je zZi¢ana, vruce cin€ana te obojana poliesterskim
lakom,a postavlja se na stupove presjeka 60 x 60 mm na rasponu od 2,53 m, visine 2,03m. Zavrsna
obloga igraliSta izbodi se od antistresne gumene podloge (debljina 4,5cm — primjena za pad do 1,5m
visine) i betonskih oplo¢nika. Sprave i oprema montiraju se na pripremljene a.b. temelje koji su
pokriveni zavrSnim oblogama igralista.

Odvodnja je kao postojeca i rijeSena dreniranjem u teren kroz podne obloge i tamponski zastor.
Niveleta se, za slu€aj incidentnih oborina, izvodi u padovima prema izlazu sa igraliSta.

Mjesto i nac¢in prikljuéenja na javnu i komunalnu infrastrukturu

PjeSacki pristup na jugozapadnoj strani parcele sa buduéeg planiranog nogostupa uz prometnicu u
naselju.

Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Gradevina je planirana sa odrzivom solarnom rasvjetom i ne planira se priklju€ivanje na druge
komunalne instalacije.
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Planski uvijeti:
Izvodi iz prostornog plana uredenja:

GRANICE

GRANICA ZUPANIE

GRANICA OPCINE

GRAMNICA NASELJA

GRANICA KATASTARSKE OPCINE

E j DOBUHVAT URBANISTICKOS PLANA UREDED

RAZVDJ | UREBENJE POVREINA NASELJA | POVRE

mr reay

H

|IZGRADENI | NEIZGRABEM DD GRADEVING

NASELJE KISTANJE

Gl CRUSTVENA
' K.O. KISTANJE

S 02 - soeqaing , D7 - Werska
GOSPODARSKA HAMIENA

FROIZVODNA T 3

11 - preledito industriizka, 12 - pretedto zanatska
FOSLOVNS MAMJIEMNS

K1 - preteditn ushing, K2 - pretediio tgovatks

FOSLOVNS MAMJENA

K3 - homunaing seruiena - reckialne dvoridie | 2

UGOSTITELISKO-TURISTICKA NAMJENA
T1-hotel, T2 - nafstifhn naselje

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA
F1-Eport, A - rekreacls

UREBENE FELENE POVRSINE

POVREINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
GROBLJE

MACIDNALNI PARK "KRKA™

NEUREEEMNI DIO GRADEVINSKOG PODRUCY

DINAKA ZOMNA PRICAZANIH U TABELARNON
POKAZATEL A GRAZEVINSKOG PODRUCIA

Povrsina parcele: 504,39 m?.

Drnis, veljaca 2025. godine Projektant : Kruno Boj¢i¢, mag.ing.aedif.
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2. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Projektom nisu predvideni gradevinski dijelovi za koje je potrebno izraditi proraCun mehanicke
otpornosti i stabilnosti.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Zahvatom se ne utjeCe na temeljni zahtjev sigurnosti u slu¢aju pozara.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao §to su AB,
Celik, aluminij, staklo, drvo i sli¢no, te ekoloski prihvatljiva zavr§na obrada istih.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Projektom je predvidena uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala), te su primjenjena
odgovarajuéa tehnicka rjeSenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguce ozljede
korisnika od poskliznué¢a i pada, te da izdrzi sva predvidiva djelovanja koja se javljaju u uobicajenoj
uporabi.

Gradenjem i koriStenjem nece se ugroziti pouzdanost susjednih dijelova gradevine, stabilnost tla
zemljistu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.

ZASTITA OD BUKE:

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini
ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i
rad u zadovoljavajuc¢im uvjetima.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva. Gradevina i primjenjeni
materijali imaju moguénost ponovne uporabe i moguénost reciklaze nakon uklanjanja. Pri gradnji
gradevine upotrebljeni su materijali i sirovine prihvatljivi okoliSu.

Drnis, veljaca 2025. godine Projektant : Kruno Boj¢i¢, mag.ing.aedif.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVAKOCE UGRADENIH
MATERIJALA | IZVEDENIH RADOVA

OPCI DIO

Kod svih gradevinskih i gradevinsko obrtni¢kih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predvidenog
vazec€im standardima, projektom, opisima u troSkovniku kao i upotreba stru¢ne radne snage.

Prije poCetka izvodenja, izvodac je duzan na gradiliStu kontrolirati sve mjere potrebne za rad, te
pregledati sve izvrSene radove odnosno podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi na gradevini.
Ukoliko se uoci odredena nepravilnost ili nelogi¢nost, izvodac radova duZan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inZenjera, glavnog projektanta i zatrzZiti adekvatno rjeSenje.
Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa vaze¢om tehni¢kom regulativom i €ini osnovu za
izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvodenju — NADZOR | 1IZVODITELJ. Provedbom kontrole u obliku
dokaza kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima potvrduje se osiguranje kvalitete.
Postupak izgradnje mora biti u skladu sa vazeé¢im ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, 20/17 ).
Investitor mora osigurati stru¢an nadzor nad gradenjem u cjelosti i nad pojedinim segmentima.
Izvodac je duzan prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i
uocCenim nedostatcima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ.
Izvodac je duzan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovrSenju
gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja.

- Vazecdi propisi

Vazedi propisi | standardi sadrzani su u prikazima sa pojedinim radovima (Zakon o normizaciji NN 80/13)
- Obvezna tehni¢ka dokumentacija na gradilidtu

Investitor je duZan svim sudionicima izvedbe | kontrole dostaviti svu tehni¢ku dokumentaciju.

- GLAVNI PROJEKT
- Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova
Izvoditelj radova je duzan voditi evidenciju radova:
- dnevnik na gradiliStu i dnevnike kooperantskih radova

Izvoditelj je duzan za sve materijale, postupke i uredaje, a u skladu sa navedenim propisima osigurati isprave o
sukladnosti i certifikate te ih pravovremeno prije pocetka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom
inZenjeru.

Nadzorni inZenjer duzan je kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i certifikate i isprave o sukladnosti
materijala i uredaja. DuZan je pregledavati dnevnike u skladu sa Zakonom i upisivati primjedbe, kao i konstatirati
otklanjanje nedostataka po primjedbama.

Za sve neuskladenosti i potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta i dopune u tehni¢koj
dokumentaciji.

- Osnovni program rada kontrole

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip gradevine jesu:

- neprekidna kontrola projektnih rijeSenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i usaglasiti sa
projektantom.

- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehnickoj ili tehnoloskoj dokumentaciji

-neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala, postupaka i isprava.

- Neprekidna kontrola mjera il odstupanja

- medufazno | fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, Sto se evidentira zapisnikom o preuzimaniju.

- Cuvanje svih dokumenata tehnicke tehnicke dokumentacije i izvedbe

- Priprema za tehnicki pregled

GRADEVINSKI RADOVI

Izvodac se treba u svemu pridrZzavati nacrta, opisa troSkovnika, postojec¢ih tehni¢kih propisa. Upotrebljeni
materijal mora zadovoljiti postoje¢e gradevinske propise.
Drni§, veljaca 2025 19
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Jedini¢na cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi.

. Materijal - pod jedini€nom cijenom materijala podrazumijeva se: cijena materijala. U cijeni su troSkovi
prijevoza sa svim prijenosima utovarima i istovarima te uskladistenje i Cuvanje na gradilitu od unistenja
(prebacivanje zastita i sli€no).U cijeni je i davanje uzoraka od istog materijala.

1. Beton i mort - Beton i mort treba mijeSati u omjerima kako je to dato u doti¢noj stavci troskovnika. Sav
beton u nacelu mijeSa se strojem.Mortovi se mijeSaju na gradiliStu od odgovaraju¢eg pijeska i veznih
materijala, cementa, vapna, gipsa i drugo.

M. Rad - U cijenu izrade treba ukljuditi rad s prijevozom materijala i rad oko zastite gotovih konstrukcija
gradevine od Stetnog utjecaja vrucine, hladnoce i zra¢nih nepogoda.

V. Skele - Skela mora biti postavljena od zdravog materijala i isprobanih elemenata. Pod skelom
podrazumijevaju se prilazi istoj i ograde.Kod zemljanih radova u jedini¢nu cijenu ulaze razupore i mostovi za
prebacivanje iskopa vecih dubina.

V. Izmjere - Kod izmjera ima se u svemu pridrzavati gradevinskih propisa.

VI. Zimski i ljetni rad - Ako je ugovoreni rok izvedbe gradnje uklju¢en u zimski rad nece se izvodacu
priznati pravo naknade za posebne dodatke za rad pri hladnoéi i za zastitu od hladnoce i vrucine, te zra¢nih
nepogoda, vec je to sve sadrzano u jedini¢noj cijeni.Za vrijeme zime izvoda¢ mora gradevinu zastititi, te sve
smrznute dijelove otkloniti i ponovo napraviti bez naplate.

VII. Faktor - U jedini¢noj cijeni izvodac¢ si ima pravo zaraCunati faktorom na osnovu zakonskih propisa sve
rezijske troSkove uprave i prodaje.
Izvodac ima faktorom obuhvatiti i slijedece radove:

- sve rezije gradilista uklju€ivo dizalice, skele, mostove, strojeve i sl.
- najamne troskove za posudene strojeve i drugo
- sva ispitivanja materijala
- uredenje gradilista po zavrSetku rada sa otklanjanjem svih otpada,

ostataka grad.materijala, inventara, pomoc¢nih objekata itd.
- uskladistenje materijala i elemenata za obrtni¢ke i instalaterske radove do

njihove ugradbe
- naknada komunalnom poduzecu.
Postizanje zahtijevane geometrije
Od faze iskolenja objekta, preko svih faza izgradnje do zavrSetka objekta, nuZan je stalni geodetski nadzor.
Tijekom gradenja vrsiti:

e stalnu kontrolu geometrije svih elemenata i objekta kao cjeline

kontrolu osiguranja svih to¢aka
kontrolu postavljenih profila
kontrolu repera i poligonalnih toCaka

ZEMLJANI RADOVI

Prije pogetka zemljanih radova obvezno iskol&iti odnosno izmjeriti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge
potrebne oznake, oznaditi stalne visine i snimiti postojeéi teren radi obracuna koli¢ine iskopa. Predvidenu
kategoriju tla u troSkovniku treba provjeriti te ukoliko nije ista ustanoviti stvarnu kategoriju i to se ima upisati u
grad. dnevnik, a 8to obostrano potpisuju nadzorni graditelj i rukovoditelj gradilista

Izvodenje radova na gradiliStu zapoceti tek kada je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o zastiti na radu u
gradevinarstvu.

Sav iskop se mora izvesti to€no prema projektu, s potpuno vertikalnim stranama te vodoravnim dnom, ukoliko u
projektu nije drugacije predvideno.

ZavrSen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed odredena komisija prije po€etka izvodenja
temelja.

Kod zatrpavanja nakon izvedbe kanala i okomite izolacije nabijati i u slojevima do 30 cm sa vibro nabijacem.

U jedini¢nim cijenama ukljucen je sav rad oko iskopa (ru€nog ili mehani¢kog) i to do bilo koje potrebne dubine,
sa svim potrebnim pomoénim radovima, kao $to je niveliranje i planiranje, nabijanje povrSine, obrubljivanje
stranica, osiguranje od uruSavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne
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vode. Takoder za viSak iskopanog materijala potrebno je predvidjeti u jedini€noj cijeni stavke utovar u kamione,
prijevoz, istovar, razastiranje i planiranje na za to odredenoj gradskoj deponiji.

Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego $to je ispitivanjem terena utvrdeno, izvoditelj je
duZan obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta, radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeci sastav
upisati u gradevni dnevnik.

Obracun zemljanih radova vrSi se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa mjereno u sraslom stanju na
gradiliftu. Odvoz i dovoz materijala obraCunava se takoder po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez
dodataka na rastresitost materijala. Prije poCetka radova treba odrediti to€no mjesto deponije, odnosno daljinu
prijevoza, jer se naknadno povecanje cijene na raun prijevoza nece priznati. Ukoliko dode do zatrpavanja,
uruSavanja, odrona ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvoditelja (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili
drugog nedovoljnog osiguranja), izvoditelj je duzan dovesti iskop u ispravno stanje odnosno popraviti Stetu bez
posebne odstete.

Ukoliko na terenu ima grmlja, panjeva i sl. izvoditelj ih je duzan odstraniti, bez obzira da li je to troSkovnikom
predvideno. Ovaj rad obracunat ¢e se na temelju odgovarajucih pozicija gradevnih normi, prema posebnoj
analizi potvrdenoj od nadzornog inzenjera. Isto vrijedi i za zasti¢ivanje stabala.

Napomena za sve vrste dobivenog i iskopanog materijala na gradiliStu:

Navedeni materijal se prihva¢a na deponij uz odredene uvjete stalne kontrole nadzorne sluzbe. Ponuda¢ mora
u svim svojim jedini€nim cijenama obuhvatiti troSak stalnog nadzora. U pogledu organizacije radilita, svih
silaznih i ulaznih rampi kao i odvoz, izvladenje iz jame i odvoz mehanizacije mora biti uracunato u jedini¢nu
cijenu radova.

Svaki arheoloski nalaz prilikom iskopa, mora se prijaviti.

Ovi uvjeti se nadopunjavaju opisima u pojedinim stavkama troSkovnika.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima
vazecih normi, propisa i pravila struke. lzvoditelj je duzan izraditi projekt betona u skladu s projektom
konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta
konstrukcije i projekta betona.

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu sukladno s
Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (17/17), te svim prateéim normativima.

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlaéne ¢vrstoce (marka betona) i to kao
karakteristi¢na vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve
normi na koje upucuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije.
Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvodaca betona korisniku moraju sadrzavati podatke prema normi
HRN EN 206-1.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona provodi se prema normama
niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava oCvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.
Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja gradenja, dopustena je samo
uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inZenjer je duZan izvijestiti Projektanta i Investitora.

NuzZna je njega ugradenog betona da se ne pojave Stetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, vazec¢im
propisima i pravilima struke.

Oplata

U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema vazecim tehni¢kim propisima s obveznim,
vazeéim normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN i, kao i ostali materijali koji se koriste
pri izradi oplate.

Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim plo€ama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. PovrSina
betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je duzan bez posebne naknade nakon skidanja oplate,
oCistiti povrsinu betona od eventualnih curki i ostataka premaza oplate i sl.
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Ugradbu betona treba izvesti pazljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod ugradbe, beton se sabija
vibratorom odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vrsiti do te mjere da ne dode do segregacije
betona.

Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridrzavati nacrta oplate, armaturnih nacrta,
detalja za razne ugradbe, statickog proraCuna te uputa projektanta konstruktera i nadzornog inzenjera.

Betonski Celik
Betonski €elik treba udovoljavati zahtjevima vazecéih propisa.

Za &elik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni
Celik — 1. dio: Op¢i zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni Celik — 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke &elika razreda B (prEN
10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 4. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke &elika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni Celik — 5. dio: Tehni&ki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999), nHRN EN
10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 6. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke zavarenih resetki
za gredice (prEN 10080-6:1999).

Potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme nHRN EN
10080-1 i odredbama posebnog propisa.

U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, ¢iScenje od rde, rezanje, savijanje i montaza. Cijena
poloZene armature je ista bez obzira da li je na sastavcima zavarena ili vezivana.

Betonsko Zeljezo mora biti uredno poloZeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje moze zapoceti tek
nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inzenjeru.

Prilikom betoniranja narocito treba paziti da armatura ostane u polozaju predvidenom stati¢kim proradunom i
nacrtom.

Armiranobetonski, montazni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke povrsine i izvode se u pravilu u glatkoj
ili limenoj oplati.

BRAVARSKI RADOVI

Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troSkovniku i uputama projektanta i nadzornog
inZenjera. Materijali za izradu moraju odgovarati vaze¢im normama i pravilnicima.

Prije poCetka izrade sve mjere kontrolirati u naravi.

Izvodac je duzan prije izrade predoéiti projektantu i nadzornom inZenjeru radioni¢ke detalje radi odobrenja.

Kod spajanja razli¢itih materijala mora se osigurati da ne dode do korozije. Vezovi i u¢vr§éenja moraju biti takvi
da uslijed temperaturnih promjena ne dode do teSko¢a u funkciji pojedinih elemenata.

Prije otpreme na gradiliSte sve &eli€ne dijelove odistiti od nedisto¢a, masnoce, valjaoni¢ke zgure i sl. i premazati
antikorozivnim temeljnim premazom. Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se premazati trajnim i
kvalitetnim premazom. Zavarene dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro
ocistiti.

Okov mora biti prvoklasne kvalitete.Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propustanje zraka mora biti
minimalno. Brtvljenje Zeljeznih okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax trakom ili
trajnoelasti¢nim kitom, prije postavljanja pokrivnih profila ili limova.

Ponudac ovih radova obvezan je u okviru ponudene cijene izvrsiti sav rad i ugraditi sav materijal potreban do
pune gotovosti odnosno funkcionalnosti svake stavke.

Kod vrata gdje je odredena vatrootpornost (npr. F30,F60) izvoda€ mora dostaviti certifikat o postignuto;j
vatrootpornosti.Sve eventualne nejasnoce rijesiti sa projektantom odnosno nadzornim inZenjerom prije izrade
odnosno ugradnje.

Svi bravarski radovi obradunavaju se po teZini materijala ukoliko nije drugacije opisano u stavci (kom,m’). Svaka
stavka bravarskih radova obuhvaéa dobavu i dostavu potrebnog materijala, uskladiStenje do upotrebe, sav
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vertikalni i horizontalni transport, izradu, montazu i ugradnju, sa svim potrebnim spojnim materijalom te potreban
okov prema izboru projektanta.

DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA KOJI SE IZRABUJU NA GRADILISTU

Mort, beton, armature, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno zide mogu biti izradeni na gradilistu
za potrebe tog gradiliSta. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti dokazana njihova uporabljivost.

Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima gradevnog proizvoda izvodag zapisuje u
gradevinski dnevnik

Drnis, veljaca 2025. godine Projektant : Kruno Boj¢ié¢, mag.ing.aedif.
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4. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog podrucja
su:

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

e Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)
Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uopce ne sadrzi ili sadrzi malo tvari koje
podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.
Nakon zavrsetka radova gradiliste treba o istiti od otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio terena dovesti u
prvobitno stanje.
Navedenim pravilnicima odredeno je da je proizvodac otpada €ija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti duzan
otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladiStenja za o€uvanje
kakvocée u svrhu ponovne obrade.
Predvideni su slijedec¢i mogudéi postupci s otpadom:
kemijsko-fizikalna obrada,
bioloSka obrada,
termicka obrada,
kondicioniranje otpada i

e odlaganje otpada.
Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciliem mijenjanja njegovih
kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: neutralizacija, talozenje, ekstrakcija, redukcija,
oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.
BioloSka obrada je obrada bioloSkim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloSkih
svojstava, a moze biti: aerobna i anaerobna razgradnja.
Termic¢ka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloSkih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, Zarenje, taljenje,
zataljivanje u staklo.
Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti: usitnjavanje, ovlazivanje,
pakiranje, odvodnjavanje, opraSivanje, o¢vrscivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje
sadrZi otpad.
S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju gradevnim otpadom.
Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se oporabiti ili predati ovlastenim
osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno posebnom propisu odnosno odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada: beton, cigle, plogice i keramika, gradevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika,
bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i Celik, kositar, mijeSani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i
ostali izolacijski materijali.

Nakon zavrSetka radova potrebno je sanirati okolis:

- prostor koji je sluzio kao skladiste konstrukcije, armature, itd. vratiti u prvotno stanje
otklanjanjem suviSnog i otpadnog materijala

- s prostora koji je sluzio kao skladiste alata i mehanizacije ukloniti isti a prostor dovesti u
stanje prije formiranja gradilista

- rabljeno zemljiste dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne
dozvole

Drnis, veljaca 2025. godine Projektant : Kruno Boj¢ié¢, mag.ing.aedif.
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA:

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT — MAPA 1/1
OPREMANJE | UREDENJE IGRALISTA ZA DJECU

OZNAKA PROJEKTA: T.D. 01-02/25

GLAVNI PROJEKTANT: Kruno Boj€i¢ mag.ing.aedif. G4756 .

TVRTKA GLAVNOG PROJEKTANTA: GRADBEVINSKI STUDIO d.o.0., Kralja Zvonimira 4/B, 22 320 Drni$
INVESTITOR: OPCINA KISTANJE

Trg sv. Nikole 5, Kistanje — 22 305 Kistanje

OIB: 41783102203

GRADEVINA: DJECJE IGRALISTE U KISTANJAMA
LOKACIJA: k.. 3998/137 K.O.KISTANJE

Ovom procjenom obuhvaéeni su sljedeéi troSkovi gradenja:

PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZA 1.536,50 €

ZEMLJANI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 13.331,55 €
OPREMA 17.036,00 €
IZOLATERSKI | PODOPOLAGACKI RADOVI 24.141,70 €
BRAVARSKI RADOVI: 5.433,50 €

ELEKTRORADOVI: 4.400,00 €

UKUPNO: 65.879,25 €
PDV: 16.469,81 €
SVEUKUPNO: 82.349,06 €

Drnis, veljaca 2025. godine Projektant : Kruno Boj¢ié¢, mag.ing.aedif.
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